

CAIET DE SARCINI

pentru Licitația publică

Rezina

“ ” 2020

1. Autoritatea contractantă: **Primaria or. Rezina**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Rezina**
3. Obiectul achiziției : **Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primăria orașului Rezina pentru anul 2021**
4. Cod CPV : **90600000-3**

Lista cu cantitățile de servicii :

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor	Confirmarea / comentariul din partea ofertantului
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul II							
1 1.1	77310000-6	Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Sădirea copacilor, florilor (flori anuale petunii, hrizanteme)	2400	m ²	Parcul orășenesc din strada Lomonosov	01.03-31.12.21	
		Cosirea ierbii de pe gazoanele între străzi și	18300	m ²	Gazoanele str. 27 August	01.03-31.12.21	
			3800	m ²	Str. Lomonosov , scuarul Clopotnița	01.03-31.12.21	

	trotuare. Curatirea : florilor, copacilor , arbuștilor Prelurarea solului gazoanelor. Transportarea pământului pentru gazoane	900	m ²	Str.Iu. Gagarin , s. Ciorna	01.03-31.12.21	
		3000	m ²	De la blocurile nr. 14-10 b-d M. Eminescu inclusiv Scurarul	01.03-31.12.21	
		8000	m ²	Str. Centurii	01.03-31.12.21	
		2500	m ²	Str. M. Eminescu, clumba, inclusiv scuarul între gr.5 și biblioteca M.Eminescu ,terenul de joacă pentru copii	01.03-31.12.21	
		250	m ²	Intrarea în oraș R-20 Orhei	01.03-31.12.2021	
		2950	m ²	Intersecția , stația „Vento,,	01.03-31.12.21	
		900	m ²	Str. Cosmonauților și scuarul	01.03-31.12.21	
		2750	m ²	Cercul , parcul pieții centrale, str.27 August	01.03-31.12.21	
		1200	m ²	Clumbele din fața Universamului str. 27 August	01.03-31.12.21	
		100	m ²	Izvorul Ardelenilor,Rezina Vest	01.03-31.12.21	
		6500	m ²	Str. Sciusev	01.03-31.12.21	
		2700	m ²	Scara centrală -Cerc pînă la str. Lomonosov(pe ambele părți)	01.03-31.12.21	
		1800	m ²	Str. 27 August,de la blocul locativ nr. 15 pînă la str Șciusev	01.03-31.12.21	
		1700	m ²	Str. 27 August,de la str. Șciusev pînă la str.Voluntarilor	01.03-31.12.21	
		1750	m ²	Str.Florilor, Rezina Vest	01.03-31.12.21	
		5050	m ²	De la postul vamal Rezina pînă la biserica s.Ciorna	01.03-31.12.21	

			6300	m ²	De la izvorul str.Doina pînă la izvorul Ardelenilor	1.03-31.12.21	
			3700	m ²	Str. Dosoftei , Rezina Vest	01.03-31.12.21	
			1000	m ²	Str.Colinelor, Rezina Vest	01.03-31.12.21	
			4000	m ²	Str. 27 August- de la str. G. Vieru pînă la str. Florilor	01.03-31.12.21	
			1650	m ²	Str. Voluntarilor	01.03-31.12.21	
			5830	m ²	Str. 1 Mai (de la garaje pînă la str.Centurii)	01.03-31.12.21	
			2473	m ²	Str. Dacia	01.03-31.12.21	
			1500	m ²	Str. Energeticienilor	01.03-31.12.21	
			3000	m ²	Cimitirul din or. Rezina	01.03-31.12.21	
			1000	m ²	Cimitirul din s. Ciorna	01.03-31.12.21	
			1000	m ²	Cimitirul din s. Stohnaia	01.03-31.12.21	
			7860	m ²	Str.Matrosov	01.03-31.12.21	
			3415	m ²	Str. Orhei	01.03-31.12.21	
			5980	m ²	Str.Păcii – scuarul din preajma bisericii	01.03-31.12.21	
			1406	m ²	Str.Pirogov(părculeț din spatele blocurilor locative nr.1,2)	01.03-31.12.21	
			1990	m ²	Str.Basarabia	01.03-31.12.21	

			7541	m ²	Str. Nistreană , s. Stohnaia	01.03-31.12.21	
			1250	m ²	Str.Ștefan cel Mare	01.03-31.12.21	
		Total :	127445	m²			
1.2	77310000-6	Evacuarea frunzelor uscate	3000	m ³	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia si s.Boșernița	01.03-31.12.21	
					Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după executarea lucrărilor		

Președintele grupului de lucru




Simion Tatarov
L.S.