

CAIET DE SARCINI

pentru Licitatia publica

Rezina

“ ” 2020

1. Autoritatea contractantă: **Primaria or. Rezina**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Rezina**
3. Obiectul achiziției : **Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primăria orașului Rezina pentru anul 2021**
4. Cod CPV : **90600000-3**

Lista cu cantitățile de servicii :

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor	Confirmarea / comentariul din partea ofertantului
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul I							
1		Servicii de curățare a străzilor , trotuarelor cu evacuarea deșeurilor (după necesitate de curățat bordurile de buruien)	5000	m ²	Str.27 August (piața centrală a orașului)	de 2 ori în săptămână 2021	
1.1	90610000-6		800	m ²	Str. 27 August (scuar, monumentul)	de 2 ori în săptămână 2021	
			8600	m ²	27 August aleele (dreapta, stînga)	de 2 ori în săptămână 2021	

4800	m ²	Str. 1 Mai (de la garaje pînă la str. Centurii și pînă la autogară)	o dată în săptămîină 2021	
1300	m ²	str. Decebal	o dată în lună 2021	
3100	m ²	Str. Eminescu, inclusiv terenul de agrement	o dată în 2 săptămîni 2021	
9600	m ²	B-d Șciusev, trotuare și drum (spre autogară accesul pietonal de la bd. Șciusev)	de 3 ori pe săptămîină 2021	
1000	m ²	Str. Lomonosov- parc	o dată în 2 săptămîni 2021	
1400	m ²	Str. Lomonosov, scuarul postului vamal	o dată în 2 săptămîni 2021	
2400	m ²	Str. Lomonosov	o dată în 2 săptămîni 2021	
3000	m ²	Str. G. Vieru	o dată în 3 săptămîni 2021	
1923	m ²	Str. Voluntarilor	o dată în 2 săptămîni 2021	
1080	m ²	Str. Trandafirilor	o dată în 2 săptămîni 2021	
2150	m ²	Str. Energeticienilor	o dată în 2 săptămîni 2021	
2150	m ²	Str. Pirogov, parcare, pînă la grădinița nr.2	o dată în 2 săptămîni 2021	
4260	m ²	Str. Orhei	o dată în 2 săptămîni 2021	
8000	m ²	Str. Centurii	o dată în lună 2021	
1500	m ²	Str. Dacia	o dată în 2 săptămîni 2021	

			Total: 96423 m ²		Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după executarea lucrărilor de curățire, evacuare a deșeurilor	
			Notă		Zilnic de evacuat deșeurile din urnele instalate pe teritoriul orașului.	
1.2	90610000-6	Instalarea urnelor pentru deșeuri noi	60	buc	or. Rezina , s. Ciorna , Stohnaia și Boșernița	01.03-31.12.2021 după necesitate
1.3	90610000-6	Curățirea drumurilor după ploi manual, desfundarea manuală a rigolelor , șanțurilor de scurgere	145	m ³	or. Rezina , s.Ciorna , Stohnaia și Boșernița	01.03-31.12.2021 după necesitate
1.4	90610000-6	Curățarea terenurilor de joacă pentru copii,stadioane (reparația mobilierului)	28	Buc	or.Rezina,s.Ciorna,s.Stohnaia, s.Boșernița	01.04-31.12.2021
1.5	90610000-6	Reprofilarea străzilor după ploi mecanizat	10000	m ²	or.Rezina,s.Ciorna,s.Stohnaia, s.Boșernița	01.05-31.10.2021 după necesitate

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov
L.S.

